
euro 4,4819 TVA 24%

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

        TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1.
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

        TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

        CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii de teren (topografie) 2,000 0,446 0,480 2,480 0,553

3.2.
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri  şi autorizaţii     

(taxe avize si acorduri faza PUD si DTAC)
3,000 0,669 0,720 3,720 0,830

3.3. Proiectare şi inginerie 45,327 10,113 10,879 56,206 12,541

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. Consultanţă 12,951 2,890 3,108 16,059 3,583

3.6. Asistenţă tehnică 19,426 4,334 4,662 24,088 5,375

        TOTAL CAPITOL 3 82,704 18,453 19,849 102,553 22,882

        CAPITOLUL 4  Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii 1138,826 254,094 273,318 1412,144 315,077

4.2.
Montaj utilaje tehnologice (montcharge, centrala 

termica,pompe,etc.)
9,950 2,220 2,388 12,338 2,753

4.3.
Utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 

(montcharge, centrala termica,pompe,etc.)
41,203 9,193 9,889 51,092 11,400

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5.
Dotări (mobilier cresa, supraveghere video etaj 2, inst 

semnalizare incendiu P+E1+E2)
105,090 23,448 25,222 130,312 29,075

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

        TOTAL CAPITOL 4 1295,069 288,955 310,817 1605,885 358,305

        CAPITOLUL 5  Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1. Lucrări de construcţii        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,190 2,051 2,206 11,396 2,543

5.2.1. Taxa Autorizatie de Construire (1%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2.2. Inspectoratul in constructii (0,8%) 9,190 2,051 2,206 11,396 2,543

5.2.3. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  10% x 1.2+1.3+2+3+4) 137,777 30,741 33,067 170,844 38,119

        TOTAL CAPITOL 5 146,968 32,791 35,272 182,240 40,661

       CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

        TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

        TOTAL GENERAL 1524,740 340,200 365,938 1890,678 421,847

        Din care  C + M 1148,776 256,314 275,706 1424,482 317,830

Intocmit:
iul.15  Ing.  Scuturici Cristian

Valoare 

( fara TVA)
TVA

Valoare                   

(inclusiv TVA )

Întocmit conform HG nr. 28 din 09.01.2008

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

   ETAJARE IMOBIL “GRADINITA PINOCCHIO”

IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE 
În Mii lei / Mii euro , la cursul BNR=  4,4819lei / euro, 03/07/2015


