euro

4,4819

TVA

24%

Tntocmit conform HG nr. 28 din 09.01.2008

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

ETAJARE IMOBIL “GRADINITA PINOCCHIO”

IN VEDEREA INFIINTARII UNEI CRESE

Tn Mii lei / Mii euro , la cursul BNR= 4,4819lei / euro, 03/07/2015

Valoare TVA Valoare
Nr. crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 ;Br;rirt}zlr;ajan pentru protectia mediului si aducerea la starea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

01 Cheltglell pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. [Studii de teren (topografie) 2,000 0,446 0,480 2,480 0,553
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji

3.2 (taxe avize si acorduri faza PUD si DTAC) 3,000 0,669 0,720 3,720 0,830

3.3. |Proiectare si inginerie 45,327 10,113 10,879 56,206 12,541

3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. [Consultanta 12,951 2,890 3,108 16,059 3,583

3.6. |Asistenta tehnica 19,426 4,334 4,662 24,088 5,375
TOTAL CAPITOL 3 82,704 18,453 19,849 102,553 22,882
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. |Constructii si instalatii 1138,826 254,094 273,318 1412,144 315,077

42 Mont_aj utilaje tehnologice (montcharge, centrala 9,950 2,220 2,388 12,338 2,753
termica,pompe,etc.)

43. Utilaje,echipamente tehnolqglce si functionale cu montaj 41,203 9,193 9,889 51,002 11,400
(montcharge, centrala termica,pompe,etc.)

4.4, [|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45, Dotari (_mobll_ler cresa, supraveghere video etaj 2, inst 105,090 23,448 25,222 130,312 20,075
semnalizare incendiu P+E1+E2)

4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 1295,069 288,955 310,817| 1605,885 358,305
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructji 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,190 2,051 2,206 11,396 2,543
5.2.1. Taxa Autorizatie de Construire (1%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Inspectoratul in constructii (0,8%) 9,190 2,051 2,206 11,396 2,543
5.2.3. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 10% x 1.2+1.3+2+3+4) 137,777 30,741 33,067 170,844 38,119
TOTAL CAPITOL 5 146,968 32,791 35,272 182,240 40,661
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. [Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1524,740( 340,200| 365,938| 1890,678| 421,847
Dincare C+M 1148,776 256,314 275,706( 1424,482 317,830
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